

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE

L'APPEL D'OFFRES N°203/2026

Objet : TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE DE LA VILLE DE TAZA (2 LOTS) : TAZA HAUT (LOT 1), QUARTIER LAMSSARA (LOT 2)

Maître d'ouvrage : Société Régionale Multiservices Fès Meknès « SRM-FM »

Date d'ouverture des plis : 14/05/2026

Lieu d'ouverture des plis : Siège de la SRM-FM

Journaux ayant publié l'avis de publicité : Le Matin, Assahraa Al Maghribia.

Date de publication au portail des marchés publics : 22/04/2026

Sites électroniques de publication de l'avis : www.radeef.ma, www.marchespublics.gov.ma

Liste des concurrents ayant déposé leurs plis :

- **KHANFIROU ET FILS (LOT 2)**
- **MATIWORKS (LOT 1)**
- **AQUA INSTAL EQUIPEMENT (2LOTS)**
- **L.K-INTERIM (LOT 2)**
- **OUMOUJANE TRAVAUX (LOT 1)**
- **TRV INTERSYS (LOT 2)**
- **SOUSALIO (LOT 1)**

Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

- **MATIWORKS (LOT 1)**
- **AQUA INSTAL EQUIPEMENT (LOT 1)**
- **OUMOUJANE TRAVAUX (LOT 1)**

Liste des concurrents admis sans réserve :

- **KHANFIROU ET FILS (LOT 2)**
- **L.K-INTERIM (LOT 2)**
- **AQUA INSTAL EQUIPEMENT (LOT 2)**
- **SOUSALIO (LOT 1)**

Liste des concurrents admis avec réserve :

- **TRV INTERSYS (LOT 2)**

Montant des actes d'engagement des concurrents :

Concurrent	Montant de l'acte d'engagement
KHANFIROU ET FILS (LOT 2)	1 901 090,00 DH/HT Soit 2 281 308,00 DH/TTC
AQUA INSTAL EQUIPEMENT (LOT 2)	2 193 884,00 DH/HT Soit 2 632 660,80 DH/TTC
L.K-INTERIM (LOT 2)	1 906 430,00 DH/HT Soit 2 287 716,00 DH/TTC
SOUSALIO (LOT 1)	4 277 900,00 DH/HT Soit 5 133 480,00 DH/TTC
TRV INTERSYS (Lot 2)	2 262 650,00 DH/HT Soit 2 715 180,00 DH/TTC

Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

Concurrent	Montant de l'acte d'engagement
SOUSALIO (LOT N°1)	4 277 900,00 DH HT Soit 5 133 480,00 DH TTC
KHANFIROU ET FILS (LOT N°2)	1 901 090,00 DH HT Soit 2 281 308,00 DH TTC
LK INTERIM (LOT N°2)	1 906 430,00 DH HT Soit 2 287 716,00 DH TTC
AQUA INSTALL EQUIPEMENT (LOT N°2)	2 193 884,00 DH HT Soit 2 632 660,80 DH TTC
TRV INTERSYS (LOT N°2)	2 262 650,00 DH HT Soit 2 715 180,00 DH TTC

Liste des concurrents écartés :

– Néant

Concurrent	Montant des actes d'engagement
SOUSALIO	LOT N°1 : 4 277 900,00 DH HT Soit 5 133 480,00 DH TTC
KHANFIROU ET FILS	LOT N°2 : 1 901 090,00 DH HT Soit 2 281 308,00 DH TTC

Justification du choix de l'attributaire : L'offre la plus avantageuse.

Date d'achèvement des travaux de la commission : 30/06/2026

Fait à Fès, le 30/06/2026

DGA en charge des Exploitations

M. Zakaria LOUAFI