



**Extrait du procès-verbal de la séance d'ouverture des plis
de l'appel d'offres ouvert international à majoration N° 02/2026**

- **Objet :** « La sécurité, la surveillance et le gardiennage des bâtiments des établissements de soins de santé primaires relevant de la délégation du ministère de la santé et de la protection sociale à la province de khénifra ».
- **Maître d'ouvrage :** Délégation du ministère de la santé et de la protection sociale à la province de Khénifra
- **Date d'ouverture des plis :** 02/07/2026 à 09h00mn.
- **Lieu d'ouverture des plis :** la salle de réunion à la délégation du ministère de la santé et de la protection sociale à la province de Khénifra.
- **Journaux ayant publié l'avis de publicité :**

- Le Matin : N° 18 499 du 10/06/2026
- Assahara : N° 12 430 du 10/06/2026
- Portail des marchés publics le : 10/06/2026 à 09h48mn.

Liste des concurrents ayant déposés leurs plis :

- SOCIETE GROUPE KIRKOS GUARDIUM
- SOCIETE RIAD PROTECTION
- SOCIETE ER-SAR
- SOCIETE AINSI MAROC G.S
- SOCIETE GOLDEN GARDIENNAGE
- SOCIETE KARIGARD
- SOCIETE GSMW
- SOCIETE TIHAMA GARDIENNAGE
- SOCIETE MK GARD
- SOCIETE MULTRI GARDEN
- SOCIETE TELUS GARD
- SOCIETE MARJAN-NET
- SOCIETE MAST PRO
- SOCIETE SIGARMOR
- SOCIETE RIMAL SOUSS
- SOCIETE AQALMOUN MOHAMED
- SOCIETE SUNSTAR GUARD
- SOCIETE 4 YOUR REST GUARD

Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

- SOCIETE TELUS GARD

Liste des concurrents admis sans réserve :

- SOCIETE GROUPE KIRKOS GUARDIUM
- SOCIETE RIAD PROTECTION
- SOCIETE ER-SAR
- SOCIETE AINSI MAROC G.S
- SOCIETE GOLDEN GARDIENNAGE
- SOCIETE KARIGARD
- SOCIETE GSMW
- SOCIETE TIHAMA GARDIENNAGE

- SOCIETE MK GARD
- SOCIETE MULTI GARDEN
- SOCIETE MARJAN-NET
- SOCIETE MAST PRO
- SOCIETE SIGARMOR
- SOCIETE RIMAL SOUSS
- SOCIETE AQALMOUN MOHAMED
- SOCIETE SUNSTAR GUARD
- SOCIETE 4 YOUR REST GUARD

Liste des concurrents admis avec réserve :

➤ Néant

Montant des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Taux de majoration	Montants des actes d'engagement après majoration
SOCIETE GROUPE KIRKOS GUARDIUM	0.01%	1 982 098.99
SOCIETE RIAD PROTECTION	0.01%	1 982 098.99
SOCIETE ER-SAR	0.01%	1 982 098.99
SOCIETE AINSI MAROC G.S	0.01%	1 982 098.99
SOCIETE GOLDEN GARDIENNAGE	0.01%	1 982 098.99
SOCIETE KARIGARD	0.01%	1 982 098.99
SOCIETE GSMW	0.01%	1 982 098.99
SOCIETE TIHAMA GARDIENNAGE	0.01%	1 982 098.99
SOCIETE MK GARD	0.01%	1 982 098.99
SOCIETE MULTI GARDEN	0.01%	1 982 098.99
SOCIETE MARJAN-NET	0.01%	1 982 098.99
SOCIETE MAST PRO	0.01%	1 982 098.99
SOCIETE SIGARMOR	0.01%	1 982 098.99
SOCIETE RIMAL SOUSS	0.01%	1 982 098.99
SOCIETE AQALMOUN MOHAMED	0.01%	1 982 098.99
SOCIETE SUNSTAR GUARD	0.01%	1 982 098.99
SOCIETE 4 YOUR REST GUARD	0.01%	1 982 098.99

Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Taux de majoration	Montants des actes d'engagement après majoration avant rectification	Montants des actes d'engagement après majoration rectifiés
SOCIETE GROUPE KIRKOS GUARDIUM	0.01%	1 982 098.99	1 982 098.99
SOCIETE RIAD PROTECTION	0.01%	1 982 098.99	1 982 098.99
SOCIETE ER-SAR	0.01%	1 982 098.99	1 982 098.99
SOCIETE AINSI MAROC G.S	0.01%	1 982 098.99	1 982 098.99
SOCIETE GOLDEN GARDIENNAGE	0.01%	1 982 098.99	1 982 098.99
SOCIETE KARIGARD	0.01%	1 982 098.99	1 982 098.99
SOCIETE GSMW	0.01%	1 982 098.99	1 982 098.99
SOCIETE TIHAMA GARDIENNAGE	0.01%	1 982 098.99	1 982 098.99
SOCIETE MK GARD	0.01%	1 982 098.99	1 982 098.99
SOCIETE MULTI GARDEN	0.01%	1 982 098.99	1 982 098.99
SOCIETE MARJAN-NET	0.01%	1 982 098.99	1 982 098.99
SOCIETE MAST PRO	0.01%	1 982 098.99	1 982 098.99
SOCIETE SIGARMOR	0.01%	1 982 098.99	1 982 098.99
SOCIETE RIMAL SOUSS	0.01%	1 982 098.99	1 982 098.99
SOCIETE AQALMOUN MOHAMED	0.01%	1 982 098.99	1 982 098.99
SOCIETE SUNSTAR GUARD	0.01%	1 982 098.99	1 982 098.99
SOCIETE 4 YOUR REST GUARD	0.01%	1 982 098.99	1 982 098.99

Liste des concurrents écartés :

- Néant

- Concurrent retenu après tirage au sort :

Concurrent	Montant d'acte d'engagement
AQALMOUN MOHAMED	1 982 098.99

- Justification du choix de l'attributaire : **Offre proposée avantageuse après tirage au sort.**
- Date d'achèvement des travaux de la commission : **06/07/2026 à 11h00mn**

FAIT À KHENIFRA LE : 06/07/2026
Signature et cachet du maître d'ouvrage


 Le Délégué Provincial
 Dr. MOHAMED MOHAMED