



RESULTATS DEFINITIFS DES APPELS D'OFFRES OUVERTS

Maitre d'ouvrage : Société Régionale Multiservices RABAT-SALE-KENITRA SRM-RSK

MARCHES EN LOT UNIQUE

A.O.N°	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Resultats
A/179/26	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS – SALE, Travaux de réalisation de la Galerie Hay Salam bis	07/07/2026 à 09heures 30min	07/07/2026	Infructueux
O/187/26	Études techniques des projets d'augmentation de capacité de stockage d'eau potable des villes Sidi Kacem et Mehraa Bel Ksiri	07/07/2026 à 12heures 30min	07/07/2026	Infructueux
O/191/26	RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE SHOUL - RESERVOIR SURELEVE 1000 M3	07/07/2026 à 13heures 30min	07/07/2026	Infructueux
A/144/26	Réalisation du collecteur de renforcement du collecteur existant Souissi Principal – Tranche I	30/06/2026 à 12heures 30min	07/07/2026	Infructueux

MARCHES ALLOTIS

A.O.N°	Lot	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Resultats
E/160/26	Lot 3	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'électricité HTA : Lot n° 3 : Province de SIDI SLIMANE	30/06/2026 à 09heures 30min	07/07/2026	Infructueux
A/158/26	Lot 1	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'assainissement liquide : Lot n° 1 : Province de KENITRA	16/06/2026 à 09heures 30min	07/07/2026	Infructueux
	Lot 2	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'assainissement liquide : Lot n° 2 : Province de KHEMISSET			
	Lot 5	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'assainissement liquide : Lot n° 5 : Préfectures SKHIRAT-TEMARA et SALE			

Fait à Rabat, le 07/07/2026

Le Président de la commission

Directeur Général Adjoint en charge des fonctions Support

Mohamed JAHHDI