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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT
N°27/2026/ABHGZR du 22/06/2026 4 11h30min,

= Objet : Assistance technique pour le traitement des dossiers d’utilisation et de gestion
du Domaine Public Hydraulique.

» Maitre d’ouvrage : Directeur de 1’ Agence du Bassin Hydraulique de GUIR-ZIZ-RHERIS

* Date d’ouverture des plis : 22/06/2026 & 11h30min.
» Lieu d’ouverture des plis : La salle de réunion de I'’Agence du Bassin Hydraulique de Guir-
Ziz-Rheris.

» Journaux ayant publié I’avis de publicité :
» LIBERATION N° 10810 du 20/05/2026.
o RISSALAT AL OUMA N°13343 du 20/05/2026.
e LEMATIN N°18499 du 10/06/2026
» ASSAHRAA AL MAGHRIBIYA N°12430 du 10/06/2026

* Date de publication au portail des marchés publics le 20/05/2026.

* Listes des concurrents ayant déposé leurs plis :

« STEBTP CONSULTING SARL;

» STEHYDRAUMET SNC;

» STE MAROC INGENOYV SARL;

*+ STE CAPITAL INGENIERIE SARL ;
» STESGIAT S.A.R.L;

*+ STED.M.LC.

» Liste des concurrents évincés a l'issue de l'examen des dossiers administratifs et

techniques :
* STEBTP CONSULTING SARL;
* STEHYDRAUMET SNC;
*» STE SGIAT S.A.R.L;
+ STED.MIC,

* Liste des concurrents admissibles sans réserves:

*» STE MAROC INGENOYV SARL;
* STE CAPITAL INGENIERIE SARL.

Liste des concurrents admissibles avec réserves ;

- Néant
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® Montant des actes d’engagement des concurrents :

Concurrents Montant des actes d'engagement

. . G (DRI R
STE MAROC INGENOY SARL ; 807.570,00
STE CAPITAL INGENIERIE SARL. 809.712,00

" Vérification des montants des actes d’engagement des concurrents :

' Montant des actes d’engagement
Concurrents _ O :
aprés vérifications
STE MAROC INGENOYV SARL ; 807.570,00
STE CAPITAL INGENIERIE SARL. Althate

®  Liste des concurrents écartés :

- Néant.
®  Concurrent retenu :

Concurrent retenu s ‘Montant

STE MAROC INGENOV SARL ; 807.570,00

» Justification du choix de l’attributaire : I'offre la plus avantageuse.

* Date d’achévement des travaux de la commission : 06/07/2026.

Fait a Frrachidia, le 06/07/2026. G—
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