

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
APPEL D'OFFRES OUVERT national SUR OFFRES DES PRIX N° 27/2026

-Objet : travaux d'aménagement des locaux de service des Douanes à Rabat (lot unique);

-Maître d'ouvrage : Administration des Douanes et Impôts Indirects représenté par le Chef de la Gestion de patrimoine ;

-Date d'ouverture des plis : Le 09 juin 2026 à 10h00mn ;

-Lieu d'ouverture des plis : la salle des appels d'offres ;

-Journaux ayant publié l'avis de publicité : Le Matin et Sahara Al Maghribia» du 24 avril 2026 et les avis rectificatifs publiés dans les journaux «Le Matin et Sahara Al Maghribia» du 12 Mai 2026;

- Sites électroniques de publication de l'avis de publicité : le portail marocain des marchés publics en date du 05/05/2026 ;

-Liste des concurrents ayant déposé leurs plis :

- 1- MARCOVERRA;
- 2- AUGUST;
- 3- MBOUIG CONSTRUCTION;
- 4- HMZ DESIGN TRAVAUX;
- 5- GOLDYOU BUILDING;
- 6- CGIN ;
- 7- RMBI.

-Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques

Néant ;

-Liste des concurrents admis sans réserve :

- 1- MARCOVERRA ;
- 2- AUGUST ;
- 3- MBOUIG CONSTRUCTION ;
- 4- HMZ DESIGN TRAVAUX ;
- 5- GOLDYOU BUILDING ;
- 6- RMBI ;

-Liste des concurrents admis avec réserve : CGIN ;

-Liste des concurrents admis à l'étude des prospectus

- 1- AUGUST ;
- 2- MBOUIG CONSTRUCTION ;
- 3- HMZ DESIGN TRAVAUX ;
- 4- GOLDOYOU BUILDING ;
- 5- RMBI ;
- 6- CGIN.

-Montant des actes d'engagement des concurrents :

Classement	Concurrents	Montant de l'acte d'engagement en Dhs TTC
1	RMBI	2.088.696,00
2	CGIN	1.997.460,00
3	HMZ Design	2.262.168,00
4	MBOUIG CONSTRUCTION	2.310.000,00
5	GOLDOYOU BUILDING	2.367.576,00
6	AUGUST	2.371.128,00

-Liste des concurrents écartés: néant

- Le concurrent retenu : La société RMBI (RADI MOROCCAN BUILDINGS AND INNOVATIONS SARL AU) pour un montant de deux millions quatre-vingt-huit mille six cent quatre-vingt-seize dirhams toutes taxes comprises (2.088.696,00dhs TTC)

-Justification du choix de l'attributaire : L'offre économiquement la plus avantageuse.

-Date d'achèvement des travaux de la commission: 07/07/2026

Fait à Rabat, Le 07/07/2026



Administration des Douanes et Impôts Indirects
Direction des Ressources et de la Programmation
Le Chef du Service du Budget
Asmaa AZEROUAL