



DAAG/SAET

LA DIRECTION

## EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE D'APPEL D'OFFRES N° 98/2026

**OBJET :** l'acquisition des équipements biomédicaux pour l'hôpital d'enfants relevant du CHUIS.

- Maître d'ouvrage : Centre Hospitalo-universitaire Ibn Sina Rabat
- Date d'ouverture des plis : Le 18/06/2026 à 10 heures
- Lieu d'ouverture des plis : salle de réunion de la Direction du Centre Hospitalo-universitaire Ibn Sina Rabat
- Journaux ayant publié l'avis d'appel d'offres :

| Nom du journal | Date de publication |
|----------------|---------------------|
| L'OPINION      | 22-23 et 24/05/2026 |
| العلم          | 22/05/2026          |
| PMP            | 25/05/2026          |

- Liste des concurrents ayant déposé un pli électronique :

GTS-NUMELEC MAROC-SIELMED-BRONCAMED-PROMAMEC-ERAMEDIC-3G COM-NS MEDICAL-SAYTEK-RELAIS MEDICAL-METEC DIAGNOSTIC-NS DENTAL-CMBF-SCRIM-T2S-REACTING-RADIOLOMED.

- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs, techniques et additifs : Néant
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :

GTS-NUMELEC MAROC-SIELMED-BRONCAMED-PROMAMEC-ERAMEDIC-3G COM-NS MEDICAL-SAYTEK-RELAIS MEDICAL-METEC DIAGNOSTIC-NS DENTAL-CMBF-SCRIM-T2S-REACTING-RADIOLOMED.

- Liste des concurrents admissibles après les travaux de la sous commission de conformité technique :

| Concurrents   | Lots proposés   | Lots conformes aux spécifications techniques exigées par le CPS | Lots non conformes aux spécifications techniques exigées par le CPS |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| GTS           | 2-3-4-5-7-13    | 2-13                                                            | 3-4-5-7                                                             |
| NUMELEC MAROC | 1-2-3-7-9-10-11 | -                                                               | 1-2-3-7-9-10-11                                                     |

|                  |                  |                                                      |              |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| SIELMED          | 2-6-7-13         | 6-13                                                 | 2-7          |
| BRONCAMED        | 2-3-6-7          | -                                                    | 2-3-6-7      |
| PROMAMEC         | 2-3-6            | 2-3                                                  | 6            |
| ERAMEDIC         | 8-9-10-11        | La société n'a pas présenté le CE pour tous les lots |              |
| 3G COM           | 7                | -                                                    | 7            |
| NS MEDICAL       | 2-3-4-13         | -                                                    | 2-3-4-13     |
| SAYTEK           | 2-3-4-13         | -                                                    | 2-3-4-13     |
| RELAIS MEDICAL   | 4-5-6-7-12-13    | 4-6-12                                               | 5-7-13       |
| METEC DIAGNOSTIC | 1-2-3-5-6-7-13   | 2                                                    | 1-3-5-6-7-13 |
| NS DENTAL        | 2-3-4-13         | -                                                    | 2-3-4-13     |
| CMBF             | 9-10-11          | -                                                    | 9-10-11      |
| SCRIM            | 1-2-3-4-5-6-7-13 | 1-2-3-4-5                                            | 6-7-13       |
| T2S              | 5-13             | Lot 5 sans CE                                        | 13           |
| REACTING         | 2-3-5-7-13       | -                                                    | 2-3-5-7-13   |
| RADIOLOMED       | 5                | -                                                    | 5            |

▪ Montant des actes d'engagement des concurrents :

| Concurrents retenus | N° de lot | Montant des actes d'engagement en DH TTC |                  |
|---------------------|-----------|------------------------------------------|------------------|
|                     |           | Acquisition                              | Maintenance      |
| GTS                 | 2         | 301 008,00                               | 19 200,00        |
|                     | 13        | 1 130 400,00                             | 48 000,00        |
| SIELMED             | 6         | 590 400,00                               | 42 000,00        |
|                     | 13        | 1 200 000,00                             | 84 000,00        |
| PROMAMEC            | 2         | 278 388,00                               | 20 322,00        |
|                     | 3         | 972 888,00                               | <u>72 966,60</u> |
| RELAIS MEDICAL      | 4         | 718 200,00                               | 49 200,00        |
|                     | 6         | 598 200,00                               | 41 760,00        |
|                     | 12        | 924 000,00                               | 58 560,00        |
| METEC DIAGNOSTIC    | 2         | <u>259 999,92</u>                        | <u>18 199,92</u> |

|       |   |              |            |
|-------|---|--------------|------------|
| SCRIM | 1 | 1 260 000,00 | 101 640,00 |
|       | 2 | 261 600,00   | 22 800,00  |
|       | 3 | 840 000,00   | 79 800,00  |
|       | 4 | 720 000,00   | 55 440,00  |
|       | 5 | 836 400,00   | 67 620,00  |

- L'attribution définitive des lots se présente comme suit :

| Concurrents retenus | N° de lot | Montant des actes d'engagement en DH TTC |             |
|---------------------|-----------|------------------------------------------|-------------|
|                     |           | Acquisition                              | Maintenance |
| GTS                 | 13        | 1 130 400,00                             | 48 000,00   |
| SIELMED             | 6         | 590 400,00                               | 42 000,00   |
| RELAIS MEDICAL      | 4         | 718 200,00                               | 49 200,00   |
|                     | 12        | 924 000,00                               | 58 560,00   |
| METEC DIAGNOSTIC    | 2         | 259 999,92                               | 18 199,92   |
| SCRIM               | 1         | 1 260 000,00                             | 101 640,00  |
|                     | 3         | 840 000,00                               | 79 800,00   |
|                     | 5         | 836 400,00                               | 67 620,00   |

- Lot sans certificat d'enregistrement : 8
- Lots déclarés non conformes : 7-9-10 et 11.

Date d'achèvement des travaux sur le portail : 07/07/2026.

Fait à Rabat, le 07/07/2026

Signé : le président


  
 Sanae HACHI  
 Chef de Service d'Achat  
 des Equipements et Travaux  
 Par Intérim  
*suppléant*