



Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

Lot	Les concurrents
Lot 2	TOTIBO SID
Lot 3	COTE D'ENERGIE PROPRE

Liste des concurrents admis sans réserve pour chaque lot :

Lot n°1	Lot n° 2	Lot n°3
• ELECNEXT • COMPANY GENERALE DE TRAVAUX ET SERVICES	• ELECNEXT • COMPANY GENERALE DE TRAVAUX ET SERVICES • TALOUSTE ENERGY	• ELECNEXT • COMPANY GENERALE DE TRAVAUX ET SERVICES

Liste des concurrents admis avec réserve :

- Néant

Montant des actes d'engagement des concurrents pour chaque lot :

Lot	Concurrents	Montant de l'acte d'engagement en DH TTC
Lot n°1	ELECNEXT	871 200,00 DH
	COMPANY GENERALE DE TRAVAUX ET SERVICES	1 136 400,00 DH
Lot n°2	ELECNEXT	720 000,00 DH
	TALOUSTE ENERGY	954 000,00 DH
	COMPANY GENERALE DE TRAVAUX ET SERVICES	1 134 000,00 DH
Lot n°3	COMPANY GENERALE DE TRAVAUX ET SERVICES	266 400,00 DH
	ELECNEXT	266 700,00 DH

Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents pour chaque lot :

Lot	Concurrents	Montants des actes d'engagement après vérifications en DH TTC
Lot n°1	ELECNEXT	871 200,00 DH
	COMPANY GENERALE DE TRAVAUX ET SERVICES	1 136 400,00 DH
Lot n°2	ELECNEXT	720 000,00 DH
	TALOUSTE ENERGY	954 000,00 DH
	COMPANY GENERALE DE TRAVAUX ET SERVICES	1 134 000,00 DH
Lot n°3	COMPANY GENERALE DE TRAVAUX ET SERVICES	266 400,00 DH
	ELECNEXT	266 700,00 DH

Liste des concurrents écartés :

- Néant

Les attributaires de cet appel offres :

Lot	Concurrents	Montant de l'acte d'engagement en DH TTC
Lot n° 1	ELECNEXT	871 200,00 DH
Lot n°2	ELECNEXT	720 000,00 DH
Lot n°3	COMPANY GENERALE DE TRAVAUX ET SERVICES	266 400,00 DH
Lot n°4	Infructueux	

Justification du choix des attributaires : les sociétés retenues ont présenté des dossiers administratifs et techniques conformes et dont les offres financières sont jugées économiquement les plus avantageuses.

Date d'achèvement des travaux de la commission :

03 juil. 2026

Fait à Laâyoune, le 03 juil. 2026

Signature et cachet du Président de la commission

R 1



1000

1000