

RESULTATS DEFINITIFS DES APPELS D'OFFRES OUVERTS

Maître d'ouvrage : Société Régionale Multiservices RABAT-SALE-KENTRA SRM-RSK

MARCHES EN LOT UNIQUE

A.O.N°	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Resultats
O/180/26	AEP DES DOUARS DE LA COMMUNE DE BEN MANSOUR - TRANCHE PRIORITAIRE LOT GÉNIE CIVIL	29/06/2026 à 11heures 30min	29/06/2026	Infructueux

MARCHES ALLOTIS

A.O.N°	Lot	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Concurrent retenu
E/172/26	Lot 2	Pose et dépose des compteurs d'électricité (fourniture des compteurs par la SRM-RSK) Lot n°2 : Pose et dépose des compteurs d'électricité de la Direction Provinciale de SIDI SLIMANE (fourniture des compteurs par la SRM-RSK)	29/06/2026 à 13heures 30min	29/06/2026	Infructueux
C/175/26	Lot 2	DETECTION DES FRAUDES AU NIVEAU DES RESEAUX DE DISTRIBUTION ET SYSTEMES DE COMPTAGES D'EAU ET D'ELECTRICITE DE LA SRM-RSK Lot n°2 : Détection des fraudes au niveau des réseaux de distribution et systèmes de comptages d'Eau et d'Electricité de la Direction Provinciale de SIDI SLIMANE	29/06/2026 à 14heures 30min	29/06/2026	Infructueux
	Lot 5	DETECTION DES FRAUDES AU NIVEAU DES RESEAUX DE DISTRIBUTION ET SYSTEMES DE COMPTAGES D'EAU ET D'ELECTRICITE DE LA SRM-RSK Lot n°5 : Détection des fraudes au niveau des réseaux de distribution et systèmes de comptages d'Eau et d'Electricité des Directions Préfectorales de SKHIRATE/TEMARA et SALE	29/06/2026 à 14heures 30min	29/06/2026	Infructueux

4

O/176/26	Lot 1	Pose et dépose des compteurs d'eau potable (fourniture des compteurs par la SRM-RSK) Lot n°1 : Pose et dépose des compteurs d'eau potable de la Direction Provinciale de KENITRA (fourniture des compteurs par la SRM-RSK)	29/06/2026 à 15heures 30min	29/06/2026	Infructueux
	Lot 2	Pose et dépose des compteurs d'eau potable (fourniture des compteurs par la SRM-RSK) Lot n°2 : Pose et dépose des compteurs d'eau potable de la Direction Provinciale de SIDI SLIMANE (fourniture des compteurs par la SRM-RSK)	29/06/2026 à 15heures 30min	29/06/2026	Infructueux
	Lot 3	Pose et dépose des compteurs d'eau potable (fourniture des compteurs par la SRM-RSK) Lot n°3 : Pose et dépose des compteurs d'eau potable de la Direction Provinciale de SIDI KACEM (fourniture des compteurs par la SRM-RSK)	29/06/2026 à 15heures 30min	29/06/2026	Infructueux
	Lot 4	Pose et dépose des compteurs d'eau potable (fourniture des compteurs par la SRM-RSK) Lot n°4 : Pose et dépose des compteurs d'eau potable de la Direction Provinciale de KHEMISSET (fourniture des compteurs par la SRM-RSK)	29/06/2026 à 15heures 30min	29/06/2026	Infructueux
	Lot 5	Pose et dépose des compteurs d'eau potable (fourniture des compteurs par la SRM-RSK) Lot n°5 : Pose et dépose des compteurs d'eau potable des Directions Préfectorales de SKHIRATE/TEMARA et SALE (fourniture des compteurs par la SRM-RSK)	29/06/2026 à 15heures 30min	29/06/2026	Infructueux

Fait à Rabat, le 29/06/2026

Le Président de la commission

Directeur Général Adjoint en charge des fonctions Support

Mohamed JAHIDI

