

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES N° C/142/26

Objet : PRESTATION DE COUPURE RECUPERATION ET DE REBRANCHEMENT DES COMPTEURS D'EAU ET / OU D'ELECTRICITE DES CLIENTS AYANT DES IMPAYES RELEVANT DE LA ZONE D'ACTION DE LA SRM-RSK

Lot n°3 : Prestation de Coupure Récupération et de Rebranchement des compteurs d'eau et ou d'électricité des clients ayant des impayés relevant de la Direction Provinciale de SIDI KACEM

- Maître d'ouvrage : Société Régionale Multiservices RABAT-SALE-KENITRA SRM-RSK
- Date d'ouverture des plis : 02/06/2026
- Date d'ouverture des offres financières : 02/06/2026
- Lieu d'ouverture des plis : Siège Social SRM-RSK
- Journaux ayant publié l'avis de publicité : - ASSAHRA AL MAGHRIBIA en date du 08/05/2026
- LE MATIN en date du 08/05/2026
- Date de publication au portail des marchés publics : 08/05/2026
- Liste des concurrents ayant déposé leurs plis :
 - MIRATEC
 - OCA GLOBAL TESTING & INSPECTON MAROC
 - COMPANY GENERALE DE TRAVAUX ET SERVICES
- Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
 - OCA GLOBAL TESTING & INSPECTON MAROC
- Liste des concurrents admis sans réserve :
 - MIRATEC
 - COMPANY GENERALE DE TRAVAUX ET SERVICES
- Liste des concurrents admis avec réserve :
 - Néant
- Montants des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Montants des actes d'engagement TTC	
	Min	Max
MIRATEC	1 149 455,52	1 915 600,32
COMPANY GENERALE DE TRAVAUX ET SERVICES	1 348 918,80	2 247 271,20

- Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :
- Aucune erreur de calcul n'a été décelée au niveau de l'acte d'engagement des concurrents.

Liste des concurrents écartés :

- Néant

Concurrent retenu :

Concurrents	Montants des actes d'engagement TTC	
	Min	Max
MIRATEC	1 149 455,52	1 915 600,32

- Justification du choix de l'attributaire :

- Dossiers administratif et technique conformes aux exigences du dossier d'appel d'offres.
- Offre avantageuse répondant aux critères d'évaluation du règlement des marchés de la société.

- Date d'achèvement des travaux de la commission 29/06/2026

Fait à Rabat le 29/06/2026

Le Président de la commission
Le Directeur Général Adjoint en charge des fonctions Support

Mohamed JAHIDI

